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▪ Verkefnatillaga fyrir stefnumótandi valkostagreiningu
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*International Guidance for Infrastructure Business Case published in February 2022 by 
the the UK Government, Infrastructure and Projects Authority.

Stefnumótun (e. strategic)

Hagrænir þættir (e. economic)

Markaður og samningar  (e. 

commercial)

Kostnaður og fjármögnun (e. financial)

Stjórnun (e. management)

▪ Fyrirtækin VSB og Jacobs legga í sameiningu

fram meðfylgjandi verkefnatillögu fyrir

stefnumótandi valkostagreiningu á stokk yfir

Reykjanesbraut.

▪ Tillagan byggir á viðurkenndri alþjóðlegri

aðferðarfræði sem nefnist Five Case Model 

(5CM)* sem hefur verið þróuð af breska

ríkinu.

5CM aðferðarfræðin horfir á verkefni út frá 

eftirfarandi fimm lykilþáttum:
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Verkefnasýn og 

sviðsmyndagreining

-

Vinnustofa með verkkaupa

til að meta tækifæri

Valkostagreining

Kostnaðargreining
Fjármögnunarmöguleikar

-
Mat á samfélagslegum

þáttum

Tillögur & leiðbeiningar
varðandi stjórnun og 

markað

-

Vinnustofa með verkkaupa

Kynningargögn

• Stefnumótun

180 tímar 370 tímar 230 tímar

• Hagrænir þættir
• Kostnaður og fjármögnun

• Markaður
• Stjórnun

Yfirlit yfir verkefnaflæði og áætlað umfang

Meðaltímaverð 20.000 kr án vsk, heildarverð 15.600.000 kr án vsk
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Mobility strategy: Afkastageta og möguleikar til úrbóta með
mismunandi tillögum um stokk/lok/göng og tilheyrandi
takmörkunum. Greining á tækifærum í almenningssamgöngum og 
fyrir virka ferðamáta. Setja upp forgangsröðun. Bílastæðastefna út
frá fyrirliggjandi áætlunum og væntingum markaðarins. 

Eingarhald á landi: Greining á eingarhaldi, kortagerð, landnotkun, 
núverandi fyrirtækjum og hagaðilum.  Áætlanagerð um samráð.  

Fasteignamarkaður:   Við mælum með að fá þriðja aðila inn í  
afmarkað verkefni við að greina fasteignamarkað á svæðinu og 
líklega þróun á næstu árum í húsnæðisþörf og áætluðum
tegundum húsa.

Skipulagsmál: Greining á fyrirliggjandi áætlunum og hvernig
verkefnatillaga kemur til með að breyta þeim og hverjar helstu
áskoranir eru. 

Sjálfbærni og samfélag:  Áhrif af verkefni á umhverfi (loftgæði ofl), 
hagræna þætti og samfélag. 

Fjármögnun: Fjármögnunarmöguleikar greindir. 

Kostnaður: Greiningar á kostnað inn í valkostagreiningu. 

Lykilatriði til umfjöllunar:
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Skipurit verkefnisins

Verkefnateymi

Verkkaupi

Aðalráðgjafi

Lilja G. Karlsdóttir 

Verkefnastjóri

Thijs Kreukels

Samgönguráðgjöf

Jónína Þ. Einarsdóttir

Verkfræðingur

Undirráðgjafi

George Wade 

Urban design lead

Gary Wilson

Socio economic lead

Stefania Marino

Senior Urban Designer

Helen Ng

Urban Designer

Greining á 

fasteignamarkaði

Carlo Castelli

Strategic Advisor

Emily King 

Social Value

Noah Bold

Sustainability

Alex Evans

Tunnelling

Alex Evans

Air Quality

Hannes Örn Jónsson

Burðarvirki

Úlfar Kristinsson

Kostnaðaráætlanir

Eva Lind Ágústsdóttir

Gatna- og veitumál
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Desember 2022 Janúar
2023

Febrúar
2023

Mars
2023

Apríl
2023

o Sviðmyndagreining

o Kostnaðargreining

o Fjármögnunarleiðir

o Samfélagslegir þættir

o Greining á stjórnun og 
markaði

o Vinnustofa með 
verkkaupa

o Kick Off fundur o Kynning fyrir 
verkkaupa

o Skýrsla

o Gagnaöflun

o Verkefnasýn

o Vinnustofa með 
verkkaupa

Áætluð tímalína verkefnisins
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