Kópavogsbær

Digranesvegur 1
200 Kópavogur
Sími 441 0000
kopavogur.is

Kópavogsbær
Digranesvegi 1
200 Kópavogur

Kópavogi, 24. september 2024
24033565/505.01 HGS

Fífuhvammsvegur – Beiðni um samþykki tilboðs og aukið fjármagn við endurnýjun umferðarljósa, gatnagerð og lagnir.

1. Útboð

Mánudaginn 23. september sl. voru opnuð tilboð í ofangreindu útboði vegna framkvæmda við þrenn gatnamót.

Fimm tilboð bárust í verkið frá Fagurverk, Gleipni verktökum, Lóðaþjónustunni, Stéttafélaginu og Stjörnugörðum. Niðurstöður eru eftirfarandi:

Nafn bjóðanda	**Heildartilboðsfjárhæð með vsk.**	
Fagurverk ehf.	124.932.857	149%
Gleipnir verktakar ehf.	107.000.000	128%
Lóðaþjónustan ehf.	116.893.925	139%
Stéttafélagið ehf.	145.757.360	174%
Stjörnugarðar	125.975.765	150%
Kostnaðaráætlun	83.816.557	100%

Framkvæmdadeild og innkaupadeild hafa yfirfarið innsend gögn m.t.t. krafna útboðsgagna og úrskurða í kærumálum útboðsmála og telja tilboð Gleipni ehf. uppfylla öll skilyrði.

2. Viðaukabeiðni

Með vísan í fjárhagsáætlun 2024 liður nr. 32510-2361 *„Endurnýjun umferðarljósa“* þar er gert ráð fyrir 60 mkr.

Áður en ofangreint útboð fór fram var fjármagn aukið um 60 mkr. þann 27.08.2024

Framkvæmdadeild óskar nú eftir auknu fjármagni þar sem lægsta boð 128% er af kostnaðaráætlun eftir útboð. Óskað er nú eftir því að liðurinn 32510-2361 *„Endurnýjun umferðarljósa“* hækki úr 120.000.000 kr. í 150.000.000 kr. til þess að fjármagna framkvæmdirnar í heild þ.e. hönnun, eftirlit, búnaður og framkvæmd. Framkvæmdadeild leggur til að hækkunin verði færður af ónýttu fjármagni liðar 32594-2644 *„Vatnssendahvarf nýtt hverfi“*
Í framhaldið óskar framkvæmdadeild eftir heimild bæjarráðs til að ganga til samninga við lægstbjóðanda Gleipni ehf.

Virðingarfyllst,
Kópavogsbær
Umhverfissvið
Ármann Halldórsson
Deildarstjóri Framkvæmdadeildar

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026